

ORIGINALE



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE NR. 561 DEL 24/12/2021

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI DI
LIMITE SULL'ARNO - CUP: I15H18000560004_DETERMINA A CONTRARRE

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. MONTAGNI ROBERTO

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI DI LIMITE SULL'ARNO – CUP: I15H18000560004_DETERMINA A CONTRARRE.

il sottoscritto Arch. Roberto Montagni, nominato Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Capraia e Limite con provvedimento del Sindaco n. 1 del 07 gennaio 2020

RICHIAMATE:

- la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 282 del 07/07/2021, con la quale e' stato affidato il servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI DI LIMITE SULL'ARNO al costituendo Raggruppamento Temporaneo di professionisti composto dalla STP INGEGNO S.S. indicata come capogruppo mandataria e dall'ing. Matteo Raffaelli con sede in Firenze Via Romagnosi n. 19/R, c.f. RFFMTT73L04D612Y e P.Iva n. 04947030484, dalla Subsoil Geologi Associati Studio Tecnico di Peruzzi L., Bocini L., Masoni L. con sede in Empoli (FI) Via Falco e Ceravolo n. 9, c.f. e P.Iva 06019970489, dall'ing. Marco di Natale con sede in Signa (FI), Via Argine Strada n. 1/A, c.f. DNTMRC90C16A564W e P.IVA 06997500480 , e da Dedalo Studio tecnico di Ing. Roberto Masini con sede in Empoli (FI), Via Senese Romana n. 463, c.f. MSNRRT63C17M059Y e P.Iva 06617990483, in qualità di mandanti;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 15/12/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI DI LIMITE SULL'ARNO, NEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE (FI)";

EVIDENZIATO che il suddetto intervento è inserito nel primo aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 nell'annualità 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2021;

VISTO il quadro economico dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 966.000,00 di cui € 688.243,00 quale importo per le lavorazioni, € 31.150,00 per oneri della sicurezza ed € 276.607,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, così dettagliato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO ESECUTIVO	
OPERE EDILI	
Opere edili (compreso rimozione copertura amianto)	€ 295.403,44
Opere strutturali	€ 202.930,85
Opere esterne	€ 36.408,71
Totale opere edili	€ 534.743,00
OPERE IMPIANTISTICHE	

Impianti meccanici/termici e idrosanitari	€ 100.421,32
Impianti elettrici	€ 53.078,68
Totale opere impiantistiche	€ 153.500,00
Totale lavori	€ 688.243,00
Oneri per la sicurezza dei lavori D.Lgs 81/08	€ 31.150,00
1 - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 719.393,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
A) Oneri sicurezza COVID19 (del. GRT 645/2020)	
Oneri sicurezza impliciti	€ 12.517,44
Oneri sicurezza espliciti	€ 2.750,00
B) Prove penetrometriche e prova sismica di superficie	€ 1.800,00
C) Oneri di conferimento a discarica del materiale terroso compreso analisi di laboratorio	€ 7.200,00
D) Verifica Valutazione Rischio Bellico	€ 1.300,00
E) Spese professionali di contratto per: Progettazione definitiva ed esecutiva parte architettonica, strutturale e impiantistica, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione	€ 34.375,00
F) Spese professionali a base di gara come D.M. 17/06/2016 per: Direzione Lavori, Liquidazione, Contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione lavori, Collaudo statico	€ 76.010,73
G) Spese professionali di contratto per: Affidamento incarico di supporto al RUP	€ 10.000,00
H) Incentivo Funzioni tecniche 2%	€ 14.387,86
I) Spese per gara di appalto	€ 1.500,00
IVA sull'importo dei lavori (10%) (1 + A)	€ 73.466,04
IVA e CNPAIA su spese tecniche (E + F)	€ 32.359,68

IVA 22% su altre spese (B + C + D)	€. 2.266,00
Allacciamento utenze	€. 6.600,00
Arrotondamenti	€. 74,24
2 - IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 276.607,00
TOTALE GENERALE (1+2)	€. 996.000,00

DATO ATTO che sono già stati impegnati gli importi relativi ai servizi di Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori (compresa la sicurezza in fase di esecuzione) e supporto al RUP per la verifica della progettazione;

DATO ATTO che il codice CUP assegnato al presente intervento è I18I18000470004;

EVIDENZIATO che il presente affidamento non presenta interesse transfrontaliero tenuto conto dell'importo dei lavori e del luogo di esecuzione degli stessi.

RITENUTO pertanto di procedere per la scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in legge con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successivamente modificato con il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, da espletarsi con il criterio del minor prezzo tramite la piattaforma telematica START, invitando n. 5 operatori economici a seguito di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che l'opera è finanziata da entrate derivanti da applicazione dell'avanzo di Amministrazione e trova copertura nel Cap. 9320 (U.2.02.01.09.002) "ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI";

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la legge 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2020;

VISTO il DUP 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 12/03/2021, esecutiva;

VISTO il Bilancio 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 12/03/2021, esecutiva;

VISTO il Peg 2021/2023 parte finanziaria approvato con deliberazione della G.C. n. 29 del 24/03/2021 e parte obiettivi approvato con deliberazione della G.C. n. 37 del 21/04/2021;

RESO il parere contabile e tecnico, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) DI IMPEGNARE la somma di € 866.956,03 (al netto delle spese di progettazione) al seguente capitolo sul Bilancio 2021:

- € 866.956,03 sul CAP 9320 (U.2.02.01.09.002) "ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI"
- 2) Di DARE ATTO che l'opera è finanziata da entrate derivanti da applicazione dell'avanzo di Amministrazione;
 - 3) Di DARE ATTO che per per la scelta del contraente sarà espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in legge con Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successivamente modificato con il D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, apposita procedura negoziata da eseguirsi sulla piattaforma telematica START, con il criterio del minor prezzo, invitando n. 5 operatori economici a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse;
 - 4) DI DARE ATTO che l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 come previsto dal quadro economico del progetto sarà destinato al personale del Servizio Lavori Pubblici.
 - 5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Roberto Montagni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Roberto Montagni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ORIGINALE



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DETERMINAZIONE NR. 561 DEL 24/12/2021

OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI DI LIMITE SULL'ARNO – CUP: I15H18000560004_DETERMINA A CONTRARRE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Impegno nr: D0561 - Sub: 1

Addì, _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).